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01 21-05-2024 KM TP, CvR Aanpaasen speeltoestellen

02 25-06-2024 KM TP, CvR Toevoegen glijbaan, uitbreiding dekowood
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1:200

BESTAANDE BOOM

VERKLARING

SPEELTOESTELLEN EN STRAATMEUBILAIR

2) BASISHUT ROBINIA: PST.000.700  of gelijkwaardig te plaatsen  
3) PEUTERVOGELNESTSCHOMMEL: PST.000.035 of gelijkwaardig te plaatsen  

1) KLEIN STELTENPAD ROBINIA: PST.000.066  of gelijkwaardig te plaatsen  

5) BESTAAND KLIMREK HANDHAVEN 

2) BASISHUT

4) PLEINPLAKKERS 1) KLEIN STELTENPAD ROBINIA 3) PEUTER VOGELNESTSCHOMMEL

TE PLAATSEN SPEELTOESTEL MET VEILIGHEIDSRUIMTE

BESTAAND SPEELTOESTEL MET VEILIGHEIDSRUIMTE

VERVALLEN SPEELTOESTEL 

RUIMTE

BESTAANDE HAAG HANDHAVEN

TE PLAATSEN VERBODSTEGEL HONDEN EN ROKEN IN
OVERLEG MET DIRECTIE, T.B.S. GEMEENTE, 2 STUKS

AAN TE LEGGEN ONDERGROND DEKOWOOD, 58 M2 

UIT TE BREIDEN HAAG, 3 M2

BESTAANDE BEPLANTING HANDHAVEN

2 TE VERWIJDEREN EN AFVOEREN BETONTEGELS, 58 M2

4) PLEINPLAKKERS: ZEBRAPAD, STOPLICHT, BORD VOETGANGERSOVERSTEEK 

6) TWEEDELIG DUIKELREK HANDHAVEN
7) BESTAANDE ZITBANK VERVANGEN, 2 stuks
 8) BESTAANDE AFVALBAK HANDHAVEN

12) AAN TE BRENGEN DUBBEL STAAFMAT HEK
 13) BESTAAND DUBBEL STAAFMAT HEK VERVANGEN VOOR POORTJE

9) VEERWIP  VERWIJDEREN EN AFVOEREN
10) VEERWIP  VERWIJDEREN EN AFVOEREN
11) OLIFANTENGLIJBAAN  VERWIJDEREN EN AFVOEREN

6 TE VERWIJDEREN EN AFVOEREN RUBBER TEGELS, 58 M2

5 TE VERWIJDEREN EN AFVOEREN  BETONSTRAATSTENEN, 31 M2

BESTAAND HEKWERK

AAN TE BRENGEN HEKWERK DUBBEL STAAFMAT

ob2

ob1 LEVEREN/AANBRENGEN OPSLUITBAND 10 x 20 x 100 CM, 

VERWIJDEREN EN AFVOEREN OPSLUITBAND 

AAN TE LEGGEN HOUTSNIPPERPAD, 47 M2
HOE HET PAD DEFINITIEF GAAT LOPEN IS 
AFHANKELIJK VAN DE  OMSTANDIGHEDEN 
MET DE BEPLANTING TER PLAATSE (CONDITIE, BEELD)
OVERLEG TER PLAATSE MET TOEZICHTHOUDER
TIJDENS DE UITVOERING IS GEWENST

TE VERWIJDEREN EN AFVOEREN STRAATKOLK, 1 STUK

40,5 M1

 VERVANGEN BESTAANDE HOUTEN ZITBANK, 
 2 STUKS, TBS GEMEENTE, TYPE TAMARA 

LET OP! Met werken rond bomen nabij aan te leggen struinpad!
Uitvoeren volgens de richtlijnen van het Handboek Bomen 2022
van het Normeninstituut Bomen, Hoofdstuk 2 Werken rond 
bomen. Het indienen van een goedgekeurd werkplan Bomen is 
vereist!!!

6 X 20 x 100 CM, 32 M1

Meters

1260

14) LEVEREN EN PLAATSEN GLIJBAAN ROBINIA 1,00 M.14) GLIJBAAN ROBINIA 1,00 M.
15) AAN TE BRENGEN POORTJE DUBBEL STAAFMAT HEK CA. 2,00 M. breedte

15) POORTJE DUBBEL STAAFMAT CA. 2,00 M. breed
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